
Item Cód. SINAPI Discriminação Unidade Quant.
Valor 

Unitário

Valor 

Unitário 

com BDI

Total c/ BDI

1.0 R. ADÃO CANALS 59.918,10R$   

1.1 PAVIMENTAÇÃO 48.137,72R$   

1.1.1 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 3763,70 5,39R$     6,74R$     25.367,34R$    

1.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 3763,70 4,84R$     6,05R$     22.770,39R$    

1.2 LIMPEZA 11.780,38R$   

1.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3763,70 2,50R$     3,13R$     11.780,38R$    

2.0 R. BASÍLIO PIRES 7.718,33R$      

2.1 PAVIMENTAÇÃO 6.200,85R$      

2.1.1 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 484,82 5,39R$     6,74R$     3.267,69R$      

2.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 484,82 4,84R$     6,05R$     2.933,16R$      

2.2 LIMPEZA 1.517,49R$      

2.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 484,82 2,50R$     3,13R$     1.517,49R$      

TOTAL  R. ADÃO CANALS E R. BASÍLIO PIRES 67.636,44R$   

RESPONSAVEL TÉCNICO: DIESCO DO SANTOS LOPES - CAU A119164-0
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ORÇAMENTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ADÃO CANALS E BASÍLIO PIRES - MÃO DE OBRA

LOCAL: BAIRRO NOVO TEMPO/PEDRO OSÓRIO-RS

Área: 4.248,52 m²


